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Barna Péter Polgarmester Ur részére
Karolyhaza Kozség Onkormanyzata

Targy: arajanlat Karolyhaza kozség
telepulésrendezési eszkozok keészitésére

Tisztelt Polgarmester Ur!

A rendelkezésiinkre all6 informaciok alapjan, megkeresésére az
alabbiakban adjuk meg Karolyhdza kozség telepulésrendezési eszkdzok
készitésére vonatkozo6 arajanlatunkat.

Uj teleplilésfejlesztési koncepcio készitése sziikséges, valamint a korabbi
valtozasok egységes tervbe dolgozasa a telepulésszerkezeti és szabalyozasi
terv keretében, melyet a hatalyos jogszabalyok is eléirnak.

Arajanlatunk az 1997. évi LXXVIII. térvény alapjan és a 314/2012 (X1.08.)
Korm. Rendelet alapjan készitendé, annak megfelel6 milszaki, formai
tartalommal rendelkezé telepulésrendezési tervre vonatkozik. /Részletes tartalmi
ismertetés a tajékoztatoban/

Arajanlatunk 90 napig érvényes.

1. Telepulésfejlesztési koncepcio elkészitése ]
Tervezési dij: 1.030.000 Ft.+27% AFA=1.308.100 Ft.

2. Telepulésszerkezeti terv, szabalyozasi terv és helyi épitési szabalyzat
készitése )
Tervezési dij: 3.350.000 Ft.+27% AFA=4.254.500 Ft.

Tervezési dij 6sszesen: 4.380.000 Ft.+27% AFA=5.562.600 Ft., azaz 6tmillio-
otszazhatvankétezer-hatszaz Forint.
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Az Onkormanyzat részérdl torténd adatszolgaltatas keretén belll a
hivatalos digitalis alaptérképek beszerzése szikséges (ingyenes).

Az arajanlat tartalmazza az Osszes érdekelt allamigazgatasi szervvel
valamint egyéb érdekelt forumokkal torténé egyeztetésben val6é részvételt (az
allamigazgatasi eljaras lefolytatasahoz minden segitséget megadunk).

A tervezési munkat 2020. szeptemberében tudjuk kezdeni, a munkat
2021. év masodik félévi befejezéssel tudjuk vallalni (az utolsé szamla 2022. évi
teljesités lehet).

Javasolt tervezési dij Utemezés:

a tervezési dij 30 %-a 2020-ban

a tervezési dij 50 %-a 2021-ben

a tervezési dij 20 %-a 2022-ben

Amennyiben az Onkormanyzat szamara kedvezébb a pénzigyi Utemezés
torténhet ettdl eltéré mddon is, egy rész kerulhet a 2023-as pénzugyi évbe is.

Gyér, 2020. junius 30.

A tovabbi egyuttm(kodés reményeben tisztelettel:

Leitner Attila
ugyvezetd
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A TERVEZES|I MUNKA MENETE
KAROLYHAZA KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVENEK KESZITESEHEZ

Az Onkormanyzat altal atadandé, szolgaltatandé kiindulasi adatok:

- Hivatalos digitalis alaptérkép a teljes kdzigazgatasi terlletre vonatkozdan (ingyenesen biztositja a
kormanyhivatal 6nkormanyzatok részére)
- A rendelkezésre allo kozmltervek és korabbi rendezési tervi eldzmények

A tervezési dokumentaciok részletes tartalmi ismertetése:

1. Telepllésfejlesztési koncepcio: A fejlesztési célok szoveges és rajzi ismertetése, a telepilésfejlesztési
koncepcié szakmai anyaganak dsszeallitasa

2. A telepulésrendezési terv készitése:

Elézetes tajékoztatasi tervdokumentacio 6sszeallitasa: A tervezési program széveges és rajzi
ismertetése, a telepllésfejlesztési koncepcioban megfogalmazott fejlesztési céloknak megfeleléen

Véleményezési sth. dokumentaciok tartalmi felépitése:
Telepiilésszerkezeti terv
Jovahagyand6 munkarészek

Tertiletfelnasznalasi terv és szbveges ismertetése
Alatamasztd munkarészek (egyben a szabalyozasi terv alatamaszté munkarészei is)

Tajrendezési javaslat
Kornyezetalakitasi javaslat
Kozlekedési javaslat
Kozmiifejlesztési javaslat
Hirkdzlési javaslat
Ertékvédelmi javaslat- Ordkségvédelmi hatastanulmany
Kornyezeti vizsgalat
Szabalyozasi terv, HESZ

Szabélyozasi tervlapok
Kozlekedési terviapok, kozmdi terviapok
Zoldfelllet, kdrnyezetvédelem
Utkeresztmetszetek

Helyi épitési szabalyzat

Az eldirasok hatalya, altalanos eléirasok

Bel- és kulterilet valtozasok, kozterllet valtozasok
Epitési- telekalakitasi tilalmak és korlatozasok
Rendeltetés /ovezeti eldirasok/

A telepilés fejlédését dsztonzd elbirasok

Zaro rendelkezések

TELEPULESTERVEZES



ES

TERVEZ

z

ESTERVEZES

TELEPOUL

TER-HALSO EPiTEsz TeErRVEZS KEFT.

9024 GYOR,BaBits M.u.17/A. * TEL.:06-96-519-320 * FAX.:06-96-
519-321 * INFO@TER-HALO.HU * WWW.TER-HALO.HU * 92024 GyYOR,
BaBits M.Uu.17/A. * TEL.:06-26-519-320 * FAX.:06-96-519-321 = INFO
@TER-HALO.HU ®* WWW.TER-HALO.HU e 9024 GvYOR,Basiis M.u.17/A.

A képviselétestiileti elfogadasra el6készitett dokumentacio: A teljes véleményezési eljaras soréan
beérkezett vélemények figyelembe vételével dokumentalt telepiilésszerkezeti terv, szabalyozasi terv,
helyi épitési szabalyzat.

Vallalasi hatarido, tervezési tematika:

1. Szandék- és igényfelmérés, a telepllésfejlesztési koncepcié szakmai vita anyaganak 6sszeéllitasa.
Szerzédéskotéstdl szamitott 90 nap.

2. Atelepilésfejlesztési koncepcid véleményezési eljarasa

3. Atelepllésfejlesztési koncepcio jovahagyasa

4. Atelepllésrendezési terv el6zetes tajékoztatasi eljaras elinditasa.

5. Az elézetes vélemények kiértékelése a Megrendelé kapcsolattartd szervével (telepulésfejlesztési
bizottsag, jegyz0, képviseld testllet, féépitész sth.) kozdsen, amennyiben szilkséges ezzel
kapcsolatban Uj képvisel6testlleti dontés meghozatala.

6. Véleményezési tervdokumentacio elkészitése 60 nap, a 4., 5. pont teljestlését kdvetben.

7. Véleményezési eljaras 21 munkanap, utdna amennyiben szikséges, eltérd vélemények
egyeztetése kb. 15 munkanap.

8. Zard szakmai véleményezés, partnerségi egyeztetés

9. Jévahagyandé tervdokumentacio elkészitése (eléterjesztés tervezet) 15 nap, a 8. pont teljeslilését
kdvetden.

10.Képviselbtestilleti dontés - rendelet - a szabalyozasi terv és a HESZ jovahagyasardl, illetve
hatarozat a telepulésszerkezeti terv jovahagyasardl.

11.Az_elkészult rendezési terv hatalyba lépése az elfogadastdl szamitott — legkorabban — 30.

napon.
12. A jovahagyott, hatalyba Iépett terv dokumentélasa 8 nap, a 11. pont teljestlését kovetden.

A teljes eljaras kb. 12-16 honap alatt tud lezarulni.

A teljesités szakaszolasa:

A tervezési dij 30%-a, az 1., 2., 3. pont elkésziilte utan (2020. évben)

A tervezési dij 50%-a, a 4., 5., 6., 7. 8., pont elkészllte utan (2021. évben)
A tervezési dij 20 %-aa 9., 10., 1., 12., pont elkészillte utan (2022. évben)

Fizetési hataridd: a szakaszteljesitések igazolasat koveté 15 napon belll.

Példanyszam: 5 pld. tervdokumentacié mindegyik ttemben (igény szerint cd. vagy nyomtatott, az all-
ig. szervek kérésének megfeleléen), az igényelt nyomtatott tobblet példanyokat dnkéltségi aron
szallitiuk (15.000 Ft.+ AFA).

Gy8r, 2020. junius 30.



