GYORKERT KFT.

Arajanlat kertépitésre
Karolyhaza Kézség Onkormanyzata reszere

KIVITELEZES

Az elkészillt térburkolat és kerités kozt 1évo teriilet tukorkészités, agrofdlia boritas,
mészkd zuzalék, 30 db kuszoborodka Ultetése

anyag 72,0 m2 302 000

munka 370 000

A jarda mellett 1évo zsalu kovek eltavolitasa,

fuvesitése

anyag 8,5 m2 4 500

munka 53 800

A régi beton elemekbél allo volt homokoz6 felszedése,

flvesitése

anyag 8,0 m2 2200

munka 57 000

Az utcafronti kerités és jarda kozti rész tilkorkészités, agrofélia boritas, meszkd
zlzalék

anyag 16,8 m2 62 000

munka 68 000

Garazs mogotti rész bozétvagasa, homok és fold kupacok elteritése (Kb: 18 m3 a tobbi
tukorbél kikerld folddel egyitt), szaraz gallyak daralasa (12 m3), tereprendezes és
flvesités

anyag 400,0 m2 180 000

munka 1 050 000

Kemence kornyékén tikérkiszedés, 10 cm murva, miianyag gyepracs, muanyag
szegély fluvesitve

anyag 9,0 m2 149 000
munka 101 000

Az udvar végében lévé elburjanzott cserjék és fak megmetszése, mintha sévény lenne
10 m3 zéldhulladék daralasaval

anyag 32,0 m 147 000

munka 219 00C

100 db ével és 30 db cserje Ultetese
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Udvézlettel:

130,0 db 231000
370000

1077 700
2 288 800

3 366 500




